SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
COMUNE DI SAMPEYRE

CONTRATTO D’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO DENOMINATO ‘INNEVAMENTO
PROGRAMMATO, OPERE ACCESSORIE E INVASO VARISELLAIN
LOCALITA VALLONE S. ANNA, SAMPEYRE (CN). CIG .............

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro ............. + lva
Comune di Sampeyre - Codice fiscale ...............
REPERTORIO N.

REPUBBLICA ITALIANA

Lanno ..........oceeeveeee,@ddi o del mese di
.................................................... , in Sampeyre (CN), presso la
sede sita In Via ....cocciiiiiiiiiiii N......... sono personalteen
comparsi i Signori:

1) , hato a ... (G2) Il , residenta
.......................... N ....cocevveeenen. N L il quale, ai seindello
Statuto del Comune di Sampeyre e nella sua qualda
........................... , agisce nell'esclusivo interesse del Comudi

Sampeyre (di seguito denominato “Committente”);

) , hato/a a ..........cccoeeenenn.
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............ , hon in proprio ma in qualita di Legale Rapmmetante della
Societa .......................... iscritta al Registro delle Impee di
............... al numero ......................, codice fiscale e PartitdA
................... consedelegalein .......ooiiiiiiii i@

............................. (.. ) (di seguito denominato “Appaltatd),
[in caso di ATI

residente @ .............c...e. N e N L, TTOPIID P

ma in qualita di Legale Rappresentante della Saciet...................,

mandataria con sede legale in .......... Y e - wiee...q.dscritta al
Registro delle Imprese di ................. al numero ............ cadice
fiscale e Partita IVA ..................... del Raggruppamentopdeaneo di
Impresa costituito a mezzo di atto .............ceceveiiiininnns addlea presente

contratto a farne parte integrante e sostanzialegn cla Societa

.......................... (mandante), con sede legale in .........., ...~....
................. , iscritta al Registro delle Imprese di ...........al nhumero
.................. , codice fiscale e Partita IVA ....................., d&h¢iger
la carica presso la sede della Societa mandata(iia,seguito denominato
“Appaltatore”)]

PREMESSO CHE
-in data ................. e stato pubblicato sulla GURIbi&dndo di gara,

relativo alla procedura aperta ai sensi degli 88f.36, commi 9 e Bis, 40,
comma 2, 52, 58, 59, comma 1 e 60, d.lgs. 50/204écondo la disciplina
di cui all'art.216, d.lgs. 50/16 e artt. 60 e sdgr 207/2010, e con il criterio
di aggiudicazione basato sull'offerta economicameptu vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto quditazzo, valutato sulla base
di criteri oggettivi, connessi all'oggetto dell'aftp, ex art.95, commi 2, 6 e
13, ultimo periodo, del d.lgs. 50/16 per I'affidamb@ dei lavori da realizzarsi
a corpo relativi allintervento “INNEVAMENTO PROGRAMATO,
OPERE ACCESSORIE E INVASO VARISELLA, IN LOCALITA
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VALLONE S. ANNA, SAMPEYRE”, quali risultanti dal mgetto esecutivo
redatto in conformita all’art. 23, comma 8 del €.1§0/16 e al dpr 207/10 e
dettagliatamente descritti nel capitolato spectil@ppalto posto a base di

gara, per I'importo a corpo dei lavori a base dagaari a complessivi:
- € 761.669,46, oltre iva.

- di cui € 4.899,87, oltre iva, per oneri di siara ex art. 100 del D.Lgs. n.

81/2008 non soggetti a ribasso;

- in base al verbale del .................... la Commissionadgiatrice ha
proposto I'aggiudicazione dei lavori alla Societa.............. [ovvero, al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese .......indiJiduata mediante |l

criterio dell'offerta economicamente piu vantaggi@x art. 95, commi 2, 6 e
13, ultimo periodo, del d.lgs. 50/16, al prezzoedfh a corpo di
€, oltre iva di cui € 4.899,87 per l'attuaae delle misure

di sicurezza ex art.100 del d.lgs. 81/2008 non stigg ribasso;

- il Committente ha disposto con determinazione.n. del ...... esecutiva
a norma di legge I'aggiudicazione definitiva (ext.aB2 co. 5, 33 co. 1 del
d.lgs. 50/16), con efficacia sospensivamente coonita al positivo esito
delle verifiche dei requisiti soggettivi (ex ar@0, 81, 83, 84, 86, 216,
comma 13 del d.lgs. 50/16), a favore della suddettaieta ..................

[ovvero, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese......].

- il Committente a seguito del positivo esito delierifiche dei requisiti
soggettivi dell’Appaltatore ha disposto I'aggiudigane definitiva efficace

ex art. 32 co. 7 del d.lgs. 50/16 mediante deteamame n...............

- I'Appaltatore ha rilasciato dichiarazione in data...... (dichiarazione
prodotta in offerta) circa la piena conoscenza adellocumentazione

progettuale e dei luoghi;

- 'Appaltatore ha preso atto e tenuto conto ne&lanulazione dell’offerta,
che il prezzo a corpo pattuito non puo essere noadlif sulla base della

verifica della quantita o della qualita della peestne, ed ha assolto
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I'obbligo di controllarne le voci e le quantitaratterso I'esame di tutti gli
elaborati progettuali e, pertanto, attesta di &anulato I'offerta medesima
tenendo conto di voci e relative quantita chetengono eccedenti o carenti
0 mancanti, e di aver altresi tenuto conto dellen&ali discordanze nelle
indicazioni qualitative e quantitative delle vodlevabili dal computo

metrico estimativo nella formulazione dell'offertache, riferita

all’esecuzione dei lavori secondo gli elaboratigatbuali posti a base di

gara, resta comunque fissa e invariabile in quardorpo;

- in applicazione dell'art. 4 del decreto MIT 7 m@ar2018 n.49, il direttore
dei lavori (D.L.) ha fornito l'attestazione dell@a® dei luoghi in merito alla
cantierabilita dei lavori e segnatamente: a) aéasibilita delle aree e degli
immobili interessati dai lavori secondo le indicazi risultanti dagli
elaborati progettuali; b) allassenza di impedimeifa realizzabilita del
progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamentifettiati prima

dell'approvazione del progetto medesimo.

- il Committente ai fini della stipulazione del d¢wmito di appalto ha

acquisito il DURC regolare dell’Appaltatore;

- limpresa assegnataria ai sensi dell’art.97, B.L§1/2008 e s.m.i. e

- I'impresa assegnataria ex art.97, D.Lgs. 81/2608.m.i. si impegnha a
verificare la conformita dei Piani Operativi per $&curezza delle imprese
esecutrici sia al Piano di Sicurezza e Coordinam@n$C) di Progetto sia al
proprio Piano Operativo per la Sicurezza (POS) emgiegna altresi a
mettere a disposizione del Rappresentante dei htmorper la Sicurezza
(RLS) delle imprese esecutrici copia del PSC eRf@5 almeno 10 (dieci)
giorni prima dell'inizio dei lavori;
TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1: Oggetto del contratto.
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L’Appaltatore si obbliga a realizzare le opere wii @ bando di gara, meglio
specificate dagli elaborati progettuali menziometi successivo ART. 2 per
limporto netto a corpo di Euro ..................... (in cifre)
.................................. (in lettere) oltre iva, inclusi gli ari di
sicurezza nei termini sotto indicati ed entro ... rggurali e consecutivi a
decorrere dal verbale di consegna delle opereidaltart.20 del Capitolato

Speciale di Appalto (“Contratto”).

ARTICOLO 2: Documenti facenti parte integrante del contratto di
appalto.

Fanno parte integrante del Contratto, anche semmaterialmente allegati, i

seguenti atti:

a) Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubbdipprovato con dm 19
aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli nabrogati ai sensi
dell'art.358, comma 1, lett. e), dpr 207/10 e @detl217, d.lgs.50/16;

b) Capitolato Speciale d’Appalto-parte normativ@$A”);
c) DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale r2 @&l 6 novembre 2017,

“Affidamento di servizi di progettazione e lavorempla nuova costruzione,

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbBlici

d) Elaborati progettuali e le relazioni;

e) Elenco prezzi unitari (ai soli fini di valorizzane delle varianti);

f) Piani della sicurezza previsti dall'art.100 & AV, art.4, d.lgs. 81/06;
g) Le polizze di garanzia;

h) Offerta tecnico-economica;

i) Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dafipaltatore a corredo
dell'Offerta avvalendosi dell'allegato G modello ithiarazioni

amministrative e negoziali”;
l) Programma lavori redatto dall’Appaltatore e ap@to dalla D.L.

Ferma la prevalenza del Contratto, I'elencaziorieddeumenti, come sopra
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rappresentata, individua la prevalenza degli seadsii contrattuali.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici B glaborati descrittivi

valgono le indicazioni riportate sugli elaboratafici.

L'appalto viene affidato e accettato sotto l'ossera piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizjgoatti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal capitolato spéxid'appalto, integrante il
progetto definitivo/esecutivo a base di gara, néndRlle previsioni delle
tavole grafiche progettuali, che I'Appaltatore dashh di conoscere e di

accettare.

ARTICOLO 3: Obbligazioni a carico della Committente e
dellAppaltatore. Contabilizzazione dei lavori. Adempimenti legge
136/10.

L’Appaltatore ai sensi del d.p.c.m. 187/91, art. @sume I'obbligo di
comunicare tempestivamente al Committente, in cafspera, eventual
intervenute variazioni nella composizione societdiientita superiore al 2%
rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’art.ebdasimo d.p.c.m.

Ai sensi dell’'art. 35, comma 18, d.lgs. 50/16 samaisposta la anticipazione
del 20% sull'importo contrattuale entro quindicomii dall'effettivo inizio
della prestazione attestato dal Responsabile UWet@rocedimento.
L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata abiatituzione di garanzia
fideiussoria legalizzata da notaio, di importo paall'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applieatperiodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il gnagyamma dei lavori.

La Committente corrispondera le rate di accont@ eata di saldo (10%
importo contrattuale) secondo le prescrizioni coate nel CSA.

A tutela delle maestranze impiegate in cantierdppaltatore e i
subappaltatori durante I'esecuzione dei lavori, rdomo fornire alla
Committente periodicamente (ogni bimestre), a cawgrdella regolarita

retributiva dei rispettivi propri lavoratori viaaiimpiegati in cantiere e della
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regolarita dell’effettuazione e dei versamentialeatenute IRPEF dei propri
lavoratori via via impegnati nella corrispondentsd di esecuzione dei
lavori, specifica autodichiarazione sottoscritta ncdirma autografa
dell’Appaltatore e di ciascun subappaltatore, cilas nelle forme del dpr
445/00 con allegata copia semplice di un documaetitoidentita del
sottoscrittore.

L’Appaltatore non potra pretendere dal Committehfmgamento della rata
di saldo sino a quando non avra consegnato tuttdo®imentazioni e
certificazioni previste a suo carico dal CSA.

La contabilizzazione dei lavori a corpo avverra oselo le modalita
operative contenute nel CSA.

Trattandosi di appalto a corpo, I'importo dei lavarcorpo restera fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata @@ékatore alcuna
successiva verifica sulla misura o sul vakttabuito alle quantita e alla
qualita di detti lavori.

In punto di revisione prezzi si applica I'art.1@6lgs. 50/16 e l'art.38 del
CSA gualora ne ricorrano i presupposti. Le variaza prezzo in aumento o
in diminuzione sono valutate solo per I'eccedeisgaetto al dieci per cento
rispetto al prezzo originario e comunque in mispaa alla meta (vedasi
art.106, d.Igs. 50/16).

La contabilizzazione del compenso a corpo degliriodella sicurezza ex
art.100 del d.lgs. 81/08 (€ 4.899,87) avverra sdéoole norme del citato
CSA.

A sensi e per gli effetti degli artt. 3 del Cap.nGe del CSA il Committente,
nel pagamento, provvedera ad accreditare gli immpéttanti a favore
dell’Appaltatore presso banca ........................ con le segucoordinate:
Iban ..................... + hominativo e codice fiscale dei sefjgche sono
abilitati a operare:.............cocoeiinnnn

[in caso di raggruppamento temporaneo come segue:

a favore delllmpresa ................ce.nee , presso banca ....... con..le

seguenti coordinate: Iban ..................... + nominativodice fiscale dei

Pagina 7 di 13



soggetti che sono abilitati a operare:.............ccccevevininn.

a favore delllmpresa ................ce.vee , presso banca ....... con..le
seguenti coordinate: Iban ..................... + nominativodice fiscale dei
soggetti che sono abilitati a operare:...............ccccvvivennns

E’ espressamente vietato ogni pagamento spettanite anprese
raggruppate a favore dell'impresa capogruppo.]

Ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge n.136/1@ppaltatore assume
I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari aiui alla suddetta legge.

Il Contratto e sottoposto alla clausola risolutespressa ex art.1456 c.c. da
attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni s@eseguite senza avvalersi di
banche o societa Poste Italiane Spa.

L’Appaltatore, pena la risoluzione di diritto dedrdratto di appalto ex art.
1456 c.c., si obbliga ad inserire in tutti i cottirala sottoscrivere con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera elethprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, a pena di nullita assoluttald contratti derivati, una
apposita clausola con la quale ciascuno di essinassgli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla lgg n.136/10 e la loro
sottoposizione alla clausola risolutiva espressarex456 c.c. da attivarsi in
tutti 1 casi in cui le transazioni relative ai catti derivati siano eseguite
senza avvalersi di banche o societa Poste Italgpee L'Appaltatore o |l
subappaltatore o il subcontraente che ha notizitinddempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilitéaanziaria di cui all'art.3
della legge n.136/10, procede alla risoluzione rdpborto contrattuale ex
art.1456 c.c., informandone contestualmente il Cdatente e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmentemmpetente. L'Appaltatore si
obbliga a consentire al Committente di verificafdee cnei contratti tra
Appaltatore, subappaltatore e subcontraente, sixita la clausola con la
quale le parti assumono gli obblighi di traccidhiliei flussi finanziari.

Per la rata di saldo e per lo svincolo della canzidefinitiva e delle polizze

assicurative si seguira quanto previsto dall’aé del dpr 207/10 e dal CSA.
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ARTICOLO 4: Garanzie a sensi dell’art. 103 del d.Ig. 50/16.

Sono allegate al presente contratto:

a. la cauzione definitiva costituita dalla garanzidefussoria n° ........
del .................. per BEuro ..............ocoiiiinnnn. rilasciata da
b. la polizza CAR/RCT n°. .......... del .............. rilasciataa d

................ ai sensi del CSA per danni subiti ai sensi’drt. 103
del d.lgs. 50/16;

C. la polizza RCO n°. ..........del .............. rilasciata da ............
ai sensi del CSA.

Per quanto non espressamente previsto dakemtes articolo si richiama

integralmente quanto stabilito dagli artt.9 e 1DQBA.

ARTICOLO 5: Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni e le riprese sono disciplinate a&ll107 del d.lgs. 50/16.

Il risarcimento dovuto all’Appaltatore nel cascsdspensioni totali o parziali
dei lavori disposte per cause diverse da quelleudiai commi 1, 2 e 4
dell'articolo 107 del d.Igs. 50/16 e quantificatdia base dei seguenti criteri:
a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifesienuti sottraendo
allimporto contrattuale I'utile di impresa nellasora del 10% e le spese
generali nella misura 15% e calcolando sul risaltatpercentuale del 6,5%.
Tale risultato va diviso per il tempo contrattualenoltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previgéer il risarcimento
quantificato sulla base del criterio di cui all@gente lettera,

b) la lesione dell'utile € riconosciuta coincidenta la ritardata percezione
dell'utile di impresa, nella misura pari agli irgssi legali di mora di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decretadegjvo 9 ottobre 2002 n.
231 computati sulla percentuale del dieci per cerdapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni imaghte corrisposte sono

riferiti  rispettivamente al valore reale, all'attdella sospensione, dei
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macchinari esistenti in cantiere e alla consistededa mano d'opera
accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dellammortamento avvieneasbidse dei coefficienti
annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci sopra elencate non sono arsgeea risarcimento
ulteriori voci di danno.

Per quanto non espressamente previsto dakemtee articolo si richiama

integralmente quanto stabilito dall’art. 25 del CSA

ARTICOLO 6: Durata dei lavori, proroghe e penali.

Termine esecuzione dei lavori: in conformita afésfa, ... gg naturali e
consecutivi a decorrere dal verbale di consegnia dglere di cui all'art.20
del CSA.

I Committente si riserva la facolta di concedererpghe ai sensi dell’art.
107 del d.lgs. 50/16.

Per le proroghe si richiama integralmente quatabilito dall’art. 25 del
CSA.

Per le penali si richiama integralmente quantbisto dall'art. 39 del

CSA. E fatto salvo il maggior danno ai sensi detl'a382 c.c.

ARTICOLO 7: Modifiche e varianti.

I Committente si riserva la facolta di introdurmadifiche e varianti in corso
d’opera ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/16.

Per le modifiche e varianti si richiama integraitte quanto stabilito
dall'art. 28 del CSA.

ARTICOLO 8: Altri oneri a carico dell’Appaltatore.

L’Appaltatore e soggetto, durante I'esecuzioneedgllestazioni dedotte in
contratto, a tutte le prescrizioni in tema di tatekei lavoratori (vedasi artt.
30 e 50, d.gs. 50/16, 14, d.lgs. 81/08), dei spbHatori, fornitori e

prestatori di servizio (vedasi artt. 48, comma@;,1d.Igs. 50/16).
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Per quanto non espressamente previsto dabeme articolo, in
particolare, si richiama integralmente quantabidito dagli artt. 11, 12,
13, 14 e 15 del CSA.

ARTICOLO 9: Controlli.
| controlli in ordine a tutte le obbligazioni a war dell’Appaltatore
avverranno a cura del Responsabile Unico del Pnoeedo o di suoi

delegati.

ARTICOLO 10: Modalita e termini del certificato di collaudo.

L’emissione del certificato di collaudo avverra@edo quanto previsto dagli
artt.102, comma 3, d.Igs. 50/16, 235, dpr 207/ti@leart.41 del CSA.
All’emissione del certificato di collaudo I'Appaktore produrra la garanzia
fideiussoria ex art.103, comma 6, d.lgs. 50/16, cmera a far parte

integrante del contratto, ancorché non materialeatégata.

ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto.

Si rinvia a quanto disposto dall’art.108, d.lgs/1%0

La risoluzione del contratto per fatto e colpa 'églpaltatore sara
comunicata mediante lettera raccomandata R/R oddECommittente.

Per quanto non espressamente previsto dal premgictdo, in particolare, si
richiama integralmente quanto stabilito dall’artdigl CSA.

In caso di risoluzione del contratto per colpa 'Aelbaltatore, il
Committente avra diritto al risarcimento del danno.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguitosakpensione o di
annullamento giurisdizionale di uno o piu atti teaalla procedura di
affidamento dell’appalto in oggetto, il presentatratto rimane soggetto alla
disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del d.Igsuglio 2010, n. 104.

Nel caso in cui dovesse essere dichiarata I'inetfec del contratto ai sensi
dei predetti artt. 121 e ss. d.lgs. 104/10, I'Apgialre nulla potra pretendere

dal Committente a qualsiasi titolo, sia contratuahe extracontrattuale,
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fatto salvo il compenso per le prestazioni svolieosal momento del

passaggio in giudicato della pronuncia di ineffiaac

ARTICOLO 12: Recesso del Committente

Si applica quanto previsto dall’art. 109, d.lgs/180

Fermo restando quanto disposto dall’art.32, com@alélla legge 114/14, il
Committente si riserva di recedere dal contrattoarso di esecuzione, ove
venga comunque a conoscenza, in sede di informdtigai al d.lgs.159/11
di elementi o circostanze tali da comportare il iveneno del rapporto

fiduciario con I'appaltatore.

ARTICOLO 13: Modalita di soluzione delle controverse.
Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagtt. 205, 208 del d. Igs.

50/16, sono devolute esclusivamente al TribunalieCili Cuneo.

ARTICOLO 14: Allegati.
| documenti di cui allart. 2, sono ben noti allarp ancorché non

materialmente allegati al presente contratto.

ARTICOLO 15: Spese di contratto.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese diob® registro, delle copie di
contratto e dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spaisbollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal gioretiadconsegna a quello della

data di emissione del certificato di regolare ezene.

ARTICOLO 16: Elezione di domicilio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del CSA eliart. 2 del dm 145/00, le
parti eleggono domicilio:

I COMMIEENTE PrESSO ..vvtiieie it e e e et ree e e e e e e e eaeeens

PAPPAItAtOre PreSSO ...cuviii it it
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Tuttavia, durante I'esecuzione dei lavori e finar@ntenimento degli uffici
in cantiere, per maggiore comodita, resta stabdite ogni comunicazione
all’Appaltatore relativa al Contratto potra essedirizzata presso gli uffici

del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Sampeyre, i ... 20109.

Per I'Appaltatore Per il Committente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, commacddice civile I'’Appaltatore
approva specificamente per iscritto

'ARTICOLO 11: Risoluzione del Contratto;

'’ARTICOLO 13: Modalita di soluzione delle controngée;

'ARTICOLO 15: Spese di contratto.

Per I'Appaltatore
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