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SCHEMA DI CONTRATTO  

COMUNE DI SAMPEYRE 

CONCESSIONE DI SERVIZI AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE 

DELLE STRUTTURE E  DEGLI IMPIANTI, AREE ESTERNE E 

PERTINENZE, SITI NELLA STAZIONE IMPIANTI A FUNE DI 

SAMPEYRE, COMPRESE LE ATTREZZATURE INVENTARIATE DI 

PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAMPEYRE PRESENTI NEI SUDDETTI 

IMPIANTI, AL FINE DI ORGANIZZARE E SVOLGERE LE ATTIVITÀ 

SCIISTICHE INVERNALI NONCHÉ LA GESTIONE DELLE 

STRUTTURE ANNESSE PER LE STAGIONI, INVERNALI ED ESTIVE, 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 

2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.  

CIG 8078267CCE  

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro ………….   + Iva 

Comune di Sampeyre - Codice fiscale 00253640049 

REPERTORIO N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno …………………, addì ………………………………... del mese di 

……………………………………………., in Sampeyre (CN), presso la 

sede sita in Via ……………………….. n……...sono personalmente 

comparsi i Signori: 

1) ………….., nato a ……………. (….)  il  ………….., residente a  
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………………  …….. in  ………………… n. ….. , il quale, ai sensi dello 

Statuto del Comune di Sampeyre nella sua qualità di ………………………, 

agisce nell’esclusivo interesse del Comune di Sampeyre (di seguito 

denominato “Concedente”); 

2) …………………………………, nato/a a ………………….. il 

…………………., residente a ………………. in ………………………. n. 

…………, non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante della 

Società …………………….. iscritta al Registro delle Imprese di 

…………… al numero …………………., codice fiscale e Partita IVA 

………………. con sede legale in   …………………………………………a 

………………………..( .. ) (di seguito denominato “Concessionario” o 

“Gestore”), 

PREMESSO CHE 

- in data ………….…. è stato pubblicato sulla GURI il bando di gara, 

relativo alla procedura aperta ai sensi degli artt. 36, 40, 52, 58, 60 e 164, 

comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

164, comma 2, 171, commi 1 e 3, 173 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., inerente la 

concessione di servizi avente ad oggetto la gestione delle strutture e  degli 

impianti, aree esterne e pertinenze, siti nella stazione impianti a fune di 

Sampeyre, comprese le attrezzature inventariate di proprietà del Comune di 

Sampeyre presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere le 

attività sciistiche invernali nonché la gestione delle strutture annesse per le 

stagioni, invernali ed estive, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, per 

l’importo stimato della concessione pari a complessivi: 

- € 3.098.000,00 per incassi stimati per le dieci stagioni (importo totale 

pagabile al netto dell'IVA derivante dal diritto di gestione) + € 20.000,00 

(per canoni annuali stimati per le dieci stagioni da versare dal concessionario 

al Comune di Sampeyre); 
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Il Concessionario, ai sensi della D.D. Regionale n. 190 del 09.05.2019, è 

tenuto a versare al Comune di Sampeyre canoni di concessione per 

mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da uso civico, così 

determinati: 

- € 1.492,32 una tantum (pari a € 1.427,17 + 64,15)  

- € 1.286,60 canone annuo (pari a € 1.222,45 + 64,15) da adeguare 

annualmente secondo le variazioni dell’indice ISTAT salvo pagamento 

anticipato in unica soluzione pari ad  € 12.866,00 in pagamento anticipato 

per i 10 anni senza rivalutazione ISTAT 

- in base al verbale del ……………….. la Commissione giudicatrice ha 

proposto l’aggiudicazione alla Società ………………  individuata mediante 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- il Concedente ha disposto con determinazione n.  …..    del …… esecutiva 

a norma di legge l’aggiudicazione definitiva (ex artt. 32 co. 5, 33 co. 1 del 

d.lgs. 50/16), con efficacia sospensivamente condizionata al positivo esito 

delle verifiche dei requisiti soggettivi, a favore della suddetta Società 

………………  

- il Concedente, a seguito del positivo esito delle verifiche dei requisiti 

soggettivi, ha disposto l’aggiudicazione definitiva efficace ex art. 32 co. 7 

del d.lgs. 50/16 mediante determinazione n…………… del…….; 

- il Concessionario ha rilasciato dichiarazione in data ……… (dichiarazione 

prodotta in offerta) circa la piena conoscenza della documentazione tecnica e 

progettuale e dei luoghi; 

TRA LE PARTI 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ARTICOLO 1: Oggetto del contratto. 

Il contratto ha per oggetto la gestione delle strutture e  degli impianti, aree 

esterne e pertinenze, siti nella stazione impianti a fune di Sampeyre, 



 

Pagina 4 di 20

comprese le attrezzature inventariate di proprietà del Comune di Sampeyre 

presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere le attività 

sciistiche invernali nonché la gestione delle strutture annesse per le stagioni, 

invernali ed estive, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029. 

Per la descrizione degli impianti e delle attrezzature si rinvia all’art. 2 del 

Capitolato. 

Il Concedente garantisce per tutta la durata della Concessione il libero uso 

delle strutture di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che 

dovesse verificarsi per anomalie, disfunzioni, adeguamento sugli impianti o 

lavori di messa a norma richiesti da leggi vigenti al momento della firma del 

presente contratto e/o che venissero emanate durante il corso di validità del 

contratto stesso che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria. 

Sono a carico del Gestore le spese necessarie al miglior funzionamento delle 

strutture e degli impianti in oggetto, compresi tutti i servizi di custodia e di 

manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti sciistici (da intendersi 

quelli previsti dai libretti di manutenzione dei vari impianti) e delle 

attrezzature per garantirne il corretto funzionamento, fermo quanto indicato 

all’art. 2 del Capitolato e nei commi successivi del presente articolo in punto 

di manutenzione, anche straordinaria, dei mezzi battipista.   

[Nel caso in cui il Concessionario abbia esercitato la facoltà di utilizzare 

mezzi battipista nella propria disponibilita’:] 

Il Concessionario ha dimostrato di avere la piena disponibilità dei mezzi 

battipista consistenti in …, aventi caratteristiche tecniche similari a quelli in 

proprietà del Concedente, in numero di unità pari a … I costi di 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria di detti mezzi battipista sono 

interamente a carico del Concessionario.  

[Nel caso, alternativo al precedente, in cui il Concessionario abbia 

esercitato la facoltà di avvalersi dei mezzi battipista di proprieta’ del 

concedente:]  
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Il Concessionario dichiara di volersi avvalere dei mezzi battipista di 

proprietà del Concedente, dichiarando di avere piena conoscenza delle 

relative condizioni e caratteristiche e di accettarle. Il Concessionario si farà 

carico della manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei mezzi anzidetti, 

come di seguito precisato: 

- con franchigia per singolo intervento di manutenzione ordinaria e/o 

straordinaria sino a €. 3.000,00, il costo di manutenzione ordinaria e/o 

straordinaria sara’ interamente a carico del Concessionario;  

- con costo di manutenzione ordinaria e/o straordinaria superiore a €. 

3.000,00, il costo, per la parte eccedente €. 3.000,00, sara’ a carico del 

Concedente; la parte di costo sino a €. 3.000,00 sarà a carico del 

concessionario.  

-per interventi sino ad € 3.000,00 il concessionario sara’ libero di individuare 

il manutentore professionalmente qualificato per la riparazione del mezzo 

battipista, qualora l’importo dovesse superare detto importo il comune di 

Sampeyre dovra’ procedere all’approvazione del relativo preventivo 

eventualmente anche mediante confronto con altre offerte  da parte di 

manutentori qualificati ove esistenti. fatto salvo quanto previsto all’art. 4 in 

merito alla approvazione di interventi in condizioni di urgenza, il comune di 

Sampeyre si impegna all’approvazione del preventivo entro massimo cinque 

giorni dalla sua presentazione. 

I mezzi battipista anzidetti rimangono di proprieta’ del Concedente e, a fine 

concessione, dovranno essere restituiti regolarmente funzionanti salvo la 

normale usura dovuta al loro corretto utilizzo. 

È espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo 

degli impianti diversa da quelle previste dal Capitolato e dal presente 

Contratto, se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Concedente. 

 

ARTICOLO 2: Norme regolatrici del contratto.  

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.  
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La Concessione è regolata dal presente contratto, dall’offerta e dal piano 

economico finanziario di dettaglio presentato in sede di gara dal 

Concessionario, dal bando di gara, dal disciplinare di gara + allegati, nonché 

da tutti gli atti di gara che il Concessionario dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con 

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché dalla normativa di legge o di 

regolamento comunque applicabile alla Concessione. 

 

ARTICOLO 3: Durata della Concessione. 

La Concessione avrà la durata di dieci annualità (2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 

2027/2028 e 2028/2029), decorrenti dalla data di stipula del presente 

contratto e termine 30 Settembre 2029. 

Alla data di scadenza della Concessione, l’affidamento del Servizio al 

Concessionario si intenderà cessato, senza che occorra formale disdetta da 

parte del Concedente. 

Il Concedente si riserva, nelle more dello svolgimento delle ordinarie 

procedure di scelta di un nuovo Concessionario, la facoltà di prorogare la 

Concessione nella misura strettamente necessaria. In tal caso il 

Concessionario si impegna fin d’ora a prestare il Servizio alle medesime 

condizioni contrattuali pattuite nel Contratto e negli atti di gara. 

 

ARTICOLO 4: Ammontare del contratto. 

Il valore del contratto ex art. 167 d.lgs. 50/2016 è pari a € ………………… 

(euro ………………………/00). 

 

ARTICOLO 5: Rapporti economici e svolgimento del servizio. 

Per la prestazione dei servizi, il Concessionario sarà remunerato con la 

gestione funzionale ed economica della Concessione. 

Il Servizio dovrà essere svolto dal Concessionario presso la località di cui in 

premessa, secondo le modalità e le condizioni specificate negli allegati al 
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piano economico finanziario di dettaglio presentato in sede di gara e 

all’offerta. 

Per le modalità e prescrizioni per l’utilizzo degli impianti, si rinvia all’art. 3 

del Capitolato. 

Per gli oneri a carico del Concessionario si rinvia all’art. 4 del Capitolato. 

Per gli oneri a carico del Concedente si rinvia all’art. 6 del Capitolato. 

 

ARTICOLO 6: Verifiche del Concedente. 

Il Concedente potrà procedere in ogni momento - senza che il 

Concessionario possa avanzare obiezioni - ad ispezioni, verifiche, accessi o 

quanto altro utile al rispetto del Capitolato e degli altri documenti relativi 

alla gestione del Servizio, al fine di accertare la buona conduzione del 

Servizio e la piena osservanza da parte del Concessionario di tutte le norme 

vigenti ed in particolare di quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di 

igiene ambientale, senza che dall’esercizio di tale diritto possa sorgere 

pretesa alcuna di indennità o risarcimento o maggior oneri da parte del 

Concessionario. 

Pertanto, il Concessionario si obbliga a consentire, anche durante l’apertura 

degli impianti, l’accesso del personale incaricato che potrà accedere agli 

impianti in qualsiasi momento ed usufruire senza oneri degli impianti di 

trasporto. 

In caso di rilievi, il Concedente effettuerà la contestazione al Concessionario 

indicando le mancanze riscontrate e gli interventi da eseguire, assegnando un 

termine per provvedervi. 

Il Concessionario dovrà garantire costantemente uno standard qualitativo 

elevato, anche dal punto di vista della sicurezza degli impianti e dell’utilizzo 

delle piste da parte degli utenti, e non potrà apportare modifiche di alcun 

genere alla struttura e agli impianti avuti in concessione, se non 

preventivamente autorizzate dal Concedente. 

Per ogni aspetto di dettaglio relativo al presente punto si rinvia alle 

disposizioni contenute nel Capitolato e all’offerta. 
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ARTICOLO 7: Garanzie. 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il 

presente Contratto, il Concessionario ha prestato:  

- una cauzione definitiva [o garanzia fideiussoria definitiva] a garanzia delle 

penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi 

contrattuali relativi alla gestione del servizio, nella misura del 10% del costo 

annuo operativo di esercizio risultante dal “Piano Economico Finanziario di 

offerta” e con le modalità di cui all'articolo 103, conforme allo schema tipo 

1.2 o 1.2.1  di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 

19.01.2018, n. 31.  

La cauzione sarà svincolata dopo l’emissione del certificato di verifica di 

conformità del servizio. 

Il Concessionario ha, inoltre, provveduto a stipulare le seguenti polizze 

assicurative, di cui ha consegnato copia al Concedente: 

- polizza assicurativa per responsabilità civile terzi per gli impianti, per i 

mezzi di servizio, compresi quelli di proprietà del Concedente e per le leggi 

sulla sicurezza delle piste da sci con massimale minimo dell’importo di Euro 

5.000.000,00 (cinque milioni/00); 

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso i dipendenti,  con  un 

massimale minimo di  €  1.500.000,00  per  dipendente.  

- polizza assicurativa per l’evento guasti con massimali adeguati. 

Le eventuali franchigie non sono opponibili ai terzi danneggiati.  

Le suddette polizze assicurative devono coprire anche eventuali danni o 

incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed 

in genere da qualsiasi altra attivita’ svolta presso gli impianti e le strutture 

connesse in utilizzo, compresi le attivita’ di manutenzione e tutti gli oneri 

posti a carico del Concessionario. 

 

ARTICOLO 8: Tariffe. 

Il Concessionario dovrà presentare annualmente, in concomitanza con il 
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piano di apertura impianti di cui all’art. 4, il piano tariffario che intende 

applicare. 

All’inizio di ogni stagione invernale il Concessionario dovrà comunicare al 

Concedente il periodo di apertura, la quale dovrà, compatibilmente con 

l’affluenza turistica, avere la massima estensione. 

 

ARTICOLO 9: Canone. 

Il Concessionario è obbligato a versare il canone annuale di Euro …, in 

conformità all’offerta presentata in sede di gara. 

Il pagamento del canone annuale dovrà essere eseguito entro il 31 gennaio di 

ogni anno e sarà riferito alla stagione in corso. 

In caso di ritardato pagamento del canone si applicano le penali di cui all’art. 

12 del presente Contratto. Il mancato versamento di almeno un canone, 

accertato in contraddittorio con il Concessionario, rappresenta grave 

inadempimento e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere il presente 

Contratto.  

 

ARTICOLO 10: Personale. 

Per quanto riguarda la qualificazione del personale e i relativi oneri 

previdenziali e assicurativi, si rinvia all’art. 12 del Capitolato. 

 

ARTICOLO 11: Responsabilità del Concessionario. 

Il Concessionario risponde di tutto quanto concerne la Concessione, oltre che 

del proprio personale e dovrà segnalare al Concedente, per iscritto, ogni 

difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di 

disfunzione, l’uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del 

caso. 

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni 

responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che 

potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalla gestione del servizio 

in concessione oggetto del Capitolato, cui si rinvia. 
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Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose 

comunque provocati nell’esercizio delle attività sportive e non, restando a 

suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o 

di compensi da parte del Concedente. 

Il Concessionario risponderà, inoltre, dei danni causati ad arredi, strutture e 

attrezzature degli impianti e relative pertinenze, nonché dei danni derivati ai 

frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti, 

sollevando il Concedente da ogni responsabilità a riguardo. Non è 

considerato danno l’usura prodotta da un corretto utilizzo. 

All’atto della consegna i beni e le attrezzature sono fatti constare in apposito 

inventario da allegarsi al “verbale di consegna”. 

Il Concessionario risponderà, durante lo svolgimento del servizio affidato in 

concessione, della gestione delle strutture e del comportamento del 

personale, dei soci e di altri soggetti presenti  nelle strutture a vario titolo per 

le mansioni conferite, obbligandosi a tenere il Concedente sollevato ed 

indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e 

futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche 

di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalla gestione 

del servizio oggetto della concessione. 

 

ARTICOLO 12: Inadempienze e penali.  

Qualora,  durante  lo  svolgimento  dei  servizi  e  delle  prestazioni  oggetto  

della Concessione, siano  rilevate  inadempienze  del  Concessionario  

rispetto  alle  obbligazioni  poste  a  suo carico dalla legge di gara, dal 

Capitolato,  dall’offerta e dal presente Contratto, salvo che l’inadempimento 

configuri causa di risoluzione del contratto, si procederà all’applicazione di 

penali contrattuali, in  ragione  della  gravità  della  violazione  e  

dell’eventuale recidiva.  

L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta 

dell’inadempienza accertata, notificata al Concessionario in via 

amministrativa da parte del Concedente mediante PEC. Il Concessionario ha 
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facoltà di  presentare  le  proprie  controdeduzioni  entro  otto  giorni naturali 

e consecutivi dalla  notifica a mezzo PEC della contestazione.    

Per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata al Concessionario una 

penale di € 100,00. 

Per l’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Contratto verrà 

applicata una penale di € 250,00. 

Per l’inosservanza di cui all’art. 4 del Capitolato, in merito al rispetto delle 

operazioni e norme ivi indicate, fatte salve e impregiudicate le azioni di 

competenza dell’A.S.L., verrà applicata una penale di € 500,00. 

Per le attività di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria, previste dal 

presente Contratto e dal Capitolato, eseguite dal Concessionario a seguito di 

invito diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo delle 

attività. 

Per le opere di ordinaria ovvero di straordinaria manutenzione, previste dal 

presente Contratto e dal Capitolato, eseguite dal Concedente in sostituzione 

del Concessionario, verrà applicata una penale pari al doppio dell’importo 

delle stesse. 

Il Concedente applicherà la penalità che dovrà essere versata dal 

Concessionario entro trenta  giorni  dalla  determinazione.  In  caso  di  

mancato  versamento  entro  il   termine assegnato, il Concedente è 

espressamente autorizzato a valersi della cauzione definitiva con  obbligo  

per  il  Concessionario,  in  tale  ipotesi,  di  integrare  la  stessa.  Il ritardo o  

la  mancata  integrazione  nei successivi 60 giorni potrà  essere  ragione  

dell’applicazione  di  ulteriore penale contrattuale, fatto salvo il diritto di 

risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. 

A  titolo  esemplificativo  si  riportano  alcune  tipologie  di  eventi  che  

comporteranno l’applicazione  di  penalità,  significando  che  per  eventuali  

altre  tipologie,  non espressamente previste in questa sede, si procederà per 

analogia:  

• effettuazione  del  Servizio  in  modo  non  conforme  rispetto  alle  

disposizioni  della legge di gara, del Capitolato e dell’offerta;  
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• violazioni  delle  disposizioni  previste  in  materia  di  sicurezza  del  

lavoro; 

• violazioni  delle  disposizioni  previste  in tema di trattamento dei dati 

personali. 

 

ARTICOLO 13: Appalti. 

Il Concessionario, nel caso di cui all’art.1, comma 2 lett. d) D.Lgs. 50/2016 

sarà tenuto ad applicare il Codice dei Contratti per eventuali affidamenti di 

lavori a terzi (cd. “Appaltatori terzi”). L’art.105 del D.Lgs  50/2016 troverà 

applicazione agli eventuali subappalti assegnati a valle dagli Appaltatori 

terzi. 

 

ARTICOLO 14: Cessione del contratto. 

Il Concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente al Concedente 

ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell’impresa, 

nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.  

Il Concessionario non può cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente 

contratto, a pena di nullità.   

Sono fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, di cui 

all’art. 106 del  D.Lgs  50/2016,  che  hanno  effetto  nei  confronti  del 

Concedente alle condizioni, con le modalità e nei termini precisati dal 

medesimo articolo. 

È vietata la sub-concessione, pena la decadenza della concessione. 

E’ ammesso il subappalto entro i limiti e con l’osservanza delle prescrizioni 

di cui all’art. 174 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ARTICOLO 15: Modifica del contratto durante il peri odo di efficacia, 

cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro. 

Si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 175 e 176 del  D.Lgs  50/2016.  

Ogni variazione delle condizioni contrattuali, sopravvenuta successivamente 

alla stipula  del  presente contratto,  in  sede  di  esecuzione  del  medesimo,  
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determinata  da  modifiche della normativa in materia, ovvero da esigenze di 

organizzazione del Servizio anche in relazione all’utenza, deve essere 

concordata per iscritto tra le parti, fermo restando quanto previsto sui rischi a 

carico del Concessionario. 

 

ARTICOLO 16: Direttore dell’esecuzione del contratto, iscrizione 

riserve e verifica conformità. 

Il Direttore dell’Esecuzione, fatti salvi tutti i poteri e le funzioni attribuitigli 

dalla vigente normativa, opera a supporto del Responsabile unico del 

procedimento (“Rup”) in ordine alla vigilanza sull’esecuzione del contratto 

di concessione, e segnala tempestivamente al Rup eventuali ritardi, 

disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, in modo 

da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle 

prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. 

Il Direttore dell’Esecuzione presenta periodicamente al Rup un rapporto 

sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto di 

concessione, anche ai fini degli artt. 175 e 176 del d.lgs. 50/2016.  

Con riferimento alle eventuali prestazioni affidate in subappalto ex art. 174 

del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’Esecuzione:   

a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese 

subappaltatrici autorizzate;  

b) controlla che i subappaltatori svolgano effettivamente la parte di 

prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del 

contratto stipulato.  

Ai fini della verifica di conformità eseguita dai soggetti indicati all’art. 102, 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016, volta a certificare che l’oggetto del contratto 

sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali, il 

Direttore dell’Esecuzione collabora con il Rup, ai fini della trasmissione 

della documentazione utile al soggetto incaricato dal Concedente della 

predetta verifica. 

All’esito delle operazioni il soggetto incaricato rilascia il certificato di 
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verifica di conformità e lo trasmette per l’accettazione al Concessionario, il 

quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello 

stesso. All’atto della firma il Concessionario può aggiungere le contestazioni 

che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità 

riferisce al Rup sulle eventuali contestazioni del Concessionario, corredate 

dalle proprie valutazioni.  

 

ARTICOLO 17: Riconsegna delle strutture. 

Alla scadenza della Concessione, il Concessionario dovrà restituire le 

strutture con relativi impianti ed accessori nel medesimo stato in cui li ha 

ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le 

eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso scritto del 

Concedente e il normale logorio d’uso. 

Alla riconsegna delle strutture e degli impianti, che dovrà essere oggetto di 

apposito “verbale di riconsegna”, dovranno pertanto essere eseguite, a cura e 

spese del Concessionario, tutte le opere di manutenzione ordinaria, delle 

quali si dovrà fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della 

cauzione definitiva. 

[Nel caso in cui il Concessionario abbia esercitato la facoltà di avvalersi dei 

mezzi battipista di proprieta’ del Concedente:] All’atto della riconsegna, 

dovranno essere parimenti effettuati, a cura e spese del Concessionario, tutti 

gli occorrenti interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sui mezzi 

battipista di proprietà del Concedente.  

 

ARTICOLO 18: Riserve. 

Tutte le riserve che il Concessionario intende formulare, a qualsiasi titolo, 

devono essere avanzate, in base agli artt. 2965 e 2966 cod. civ., mediante 

comunicazione scritta, a mezzo PEC, che dovrà pervenire al Concedente 

entro 15 (quindici) giorni solari dall’insorgenza dei motivi che concorrono 

alla formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata 

con l’analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle 
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somme cui il Concessionario ritiene di aver diritto. Il Concessionario che non 

abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal 

diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande. 

Le riserve, presentate nei modi e termini indicati, saranno oggetto della 

procedura di cui al combinato disposto degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 

50/2016.  

 

ARTICOLO 19: Eccezioni del Concessionario. 

Il Concessionario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di 

evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Contratto. 

 

ARTICOLO 20: Tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il Concessionario è tenuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136. 

 

ARTICOLO 21: Rischi a carico del Concessionario. 

La controprestazione a favore del Concessionario per la prestazione dei 

servizi oggetto di Concessione, consisterà unicamente nel diritto di gestione 

delle strutture e  degli impianti, aree esterne e pertinenze, siti nella stazione 

sciistica di Sampeyre, comprese le attrezzature inventariate di proprietà del 

Comune di Sampeyre presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e 

svolgere le attività sciistiche invernali nonché la gestione delle strutture 

annesse per le stagioni, invernali ed estive, 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 

2027/2028 e 2028/2029. 

Il Concessionario assume il rischio operativo legato alla gestione dei servizi, 

da intendersi, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. zz), D.Lgs. 50/2016, come 

situazione in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito al 

Concessionario il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti 

per la gestione dei servizi oggetto della Concessione. Il Concessionario è, 

pertanto, esposto alle fluttuazioni del mercato e al rischio di impresa. 
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Sono altresì a carico del Concessionario il rischio di inadempimenti 

contrattuali di fornitori e subappaltatori; il rischio di inaffidabilità e 

inadeguatezza della tecnologia utilizzata. Tutti i relativi costi e oneri 

saranno, pertanto, a carico del Concessionario. 

E’ posto a carico del Concessionario anche il rischio di domanda, da 

intendersi ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. ccc), D.Lgs. 50/2016, come rischio 

legato agli eventuali diversi volumi di domanda del servizio che il 

Concessionario deve soddisfare, ovvero come rischio legato alla mancanza di 

utenza, e quindi di flussi di cassa. Tutti i costi e oneri correlati all’eventuale 

contrazione della domanda di mercato e/o della domanda specifica di servizi 

saranno, pertanto, a carico del Concessionario. 

E’ altresì posto a carico del Concessionario il rischio di disponibilità, da 

intendersi ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. bbb), D.Lgs. 50/2016, come 

comprensivo del rischio di manutenzione straordinaria (nei limiti fissati dal 

Capitolato), non preventivata, derivante da una progettazione o da un 

funzionamento di impianti e macchinari che si rivelino non adeguate, nonché 

il rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura e/o dei servizi da 

erogare. Relativamente a tale tipologia di rischio, è prevista l’applicazione 

delle penali previste, in riferimento alla gestione del servizio, dall’art. 12 del 

presente Contratto. 

Sono altresì a carico del Concessionario: il rischio amministrativo, 

riguardante l’eventuale ritardo o diniego nel rilascio di autorizzazioni da 

parte dei soggetti pubblici competenti o il rilascio di autorizzazioni recanti 

prescrizioni a carico del Concessionario; il rischio normativo – politico – 

regolamentare, derivante da modifiche dell’assetto regolatorio e da decisioni 

politiche programmatiche non prevedibili, con conseguente aumento dei 

costi per l’adeguamento; il rischio di finanziamento, derivante dal mancato 

reperimento di risorse di finanziamento; il rischio finanziario, riguardante 

l’aumento di tassi di interesse e/o il mancato rimborso di una o più rate di 

finanziamento, con conseguente aumento dei costi; il rischio di insolvenza da 

parte degli utenti. 
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I predetti rischi, posti a carico del Concessionario, potranno essere riassunti 

in forma schematica all’interno di un documento denominato “matrice dei 

rischi”, in base alle Linee Guida n. 9 approvate dall’ANAC con delibera n. 

318 del 28 marzo 2018, al fine di agevolare da parte del Concedente l’attività 

di monitoraggio dei rischi durante l’esecuzione e la gestione del presente 

contratto.  

Detta attività di monitoraggio sui rischi a carico del Concessionario riguarda 

tutta la durata della Concessione e, a tal fine, il Concedente avrà diritto di 

ispezionare a cadenza periodica gli impianti e i suoi macchinari e 

attrezzature e il Concessionario avrà l’obbligo di presentare una relazione 

periodica, con cadenza semestrale, sulla gestione del servizio. 

Il Concedente ha l’obbligo di accertare, nel caso in cui le parti concordino 

una variazione contrattuale o una revisione del PEF, che dette modifiche 

lascino comunque inalterata l’allocazione dei rischi così come sopra definita, 

dovendo permanere in capo al Concessionario tutti i rischi correlati 

all’esecuzione dei lavori e alla gestione dei servizi oggetto della presente 

Concessione. 

Le parti pattuiscono, ai sensi dell’art. 182, c. 3, D.Lgs. 50/2016, che il 

verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario tali da incidere 

sull'equilibrio del piano economico finanziario possa comportarne la 

revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di 

equilibrio. La revisione deve, comunque, consentire la permanenza dei rischi 

trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio 

economico finanziario relative alla Concessione.  

In caso di giustificato mancato accordo sul riequilibrio del piano economico 

finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al Concessionario sono 

rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), D.Lgs. 

50/2016, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei 

contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse. 

Il Concessionario si obbliga all’apertura degli impianti in caso di adeguato 

innevamento ed in caso di mancanza di precipitazioni nevose, l’innevamento 
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dove possibile sarà effettuato artificialmente. Inoltre deve essere comunque 

garantito il funzionamento in caso di gite organizzate o manifestazioni, 

ferma restando la salvaguardia delle condizioni di sicurezza.  

Il Concessionario si impegna a fornire entro il 30/06 di ogni anno calendario 

minimo per aperura con non meno di 50 gg/anno. 

ARTICOLO 22: Rimborso dei costi di pubblicazione. 

Il Concessionario dovrà provvedere al rimborso dei costi sostenuti per la 

pubblicazione del bando di gara e del suo esito ai sensi dell’art. 216 comma 

11 del d.lgs. 50/2016 e dm MIT 2.12.2016 (costo max € 10.000,00 + iva) 

entro 60 gg dalla aggiudicazione definitiva. 

 

ARTICOLO 23: Modalità di soluzione delle controversie. 

Fermo quanto previsto dagli artt. 205, 206 e 208 del D.Lgs  50/2016, tutte  le  

controversie  o  divergenze,  anche  di  carattere  tecnico  ed  economico,  che 

potessero  insorgere  tra  le  parti  in  relazione  alla presente Concessione e 

al relativo Contratto  nella  sua  interpretazione  od  esecuzione  generale  e  

particolare, qualunque  ne  sia  la  causa,   saranno deferite al Tribunale 

ordinario di Cuneo. É esclusa qualsiasi forma di arbitrato. 

 

ARTICOLO 24: Allegati.  

I documenti di cui all’art. 2, sono ben noti alle parti ancorché non 

materialmente allegati al presente contratto.  

 

ARTICOLO 25: Spese di contratto. 

Tutte le spese del presente atto sono a carico del Concessionario che le 

assume senza diritto a rivalsa. Sono altresì a carico del Concessionario tutte 

le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Servizio, se dovuti, 

e dei lavori dal giorno della consegna a quello della data di emissione del 

certificato di collaudo.   

Per quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme vigenti in 

materia.  
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Agli effetti fiscali le parti contraenti dichiarano di avere domicilio fiscale nei 

comuni di rispettiva sede e residenza. 

 

ARTICOLO 26: Rinvio ed interpretazione. 

Il Concessionario si impegna  all’osservanza  delle  leggi,  decreti  e  

regolamenti  di carattere  normale  e/o  eccezionale,  vigenti  o  emanati  

anche  in  corso  di  esecuzione  da Autorità competenti e relativi a questioni 

amministrative, assicurative, sociali, fiscali o  sanitarie;  eventuali  sanzioni  

previste  dalla  normativa  vigente  saranno  a  carico  del contravventore, 

sollevando da ogni responsabilità il Concedente. 

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si fa espressamente rinvio 

alle vigenti disposizioni di legge di settore e in subordine al codice civile. 

 

ARTICOLO 27: Elezione di domicilio. 

Le parti eleggono domicilio: 

il Concedente presso ……………………………. …………………………. 

Il Concessionario presso ………………………………….…..…………….. 

Tuttavia, durante lo svolgimento del servizio, per maggiore comodità, resta 

stabilito che ogni comunicazione al Concedente relativa al Contratto potrà 

essere indirizzata presso gli uffici del medesimo presso …, con piena 

efficacia. 

 

Sampeyre, lì ………………… 2019. 

 
Per il Concessionario Per il Concedente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, codice civile le parti 
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approvano specificamente per iscritto gli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26. 

  

Per il Concessionario Per il Concedente 
 


